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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE REALIZZAZIONE PISTA E SOTTOPASSO

1 / 1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici, compresa 

A15001.a la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non 
superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la 
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi, ed il 
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad u na 
distanza massima di 1500 m:
in roccie sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e sim ili).

tratto A-B 221,34 3,000 0,200 132,80
tratto D-E 214,67 3,000 0,200 128,80
tratto E-F 380,58 3,000 0,300 342,52
tratto G-H 18,84 3,000 0,300 16,96
scavo per raggiungimento quota sottopasso 30,00 3,300 2,150 212,85

SOMMANO m3 833,93 4,46 3´719,33

2 / 2 FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE CON "DOLOMITE"

1.1.7 Realizzazione di pavimentazione con dolomite, spessore finito 
cm. 10, su sottofondo rullato conteggiato a parte.
La stesura della dolomite deve avvenire mediante vibrofinitrice e 
successiva rullatura fino al perfetto costipamento del materiale.

350,00 2,500 875,00

SOMMANO m2 875,00 8,20 7´175,00

3 / 3 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con 

E15018.c materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il 
compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta, 
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle 
scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione 
ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: p er 
materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, 
apparteneti ai gruppi A1, A2 -4, A2-5, A3 o equivalente materia 
prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti -

inerti

tratto A-B 221,34 3,000 0,100 66,40
tratto D-E 214,67 3,000 0,100 64,40
tratto E-F 380,58 3,000 0,100 114,17
tratto G-H 18,84 3,000 0,100 5,65

SOMMANO m3 250,62 17,32 4´340,74

4 / 4 Formazione di sottopasso costituito da n°11 elementi 

1.1.11 prefabbricati (dim. Base 3.00 mt, altezza 2.50 mt, profondità 
2.20 mt, spessore 22 cm), con Armatura calcolata per garantire 
sollecitazioni provenienti da carichi stradali di 1ª categoria con
ricoprimento minimo cm. 50 massimo cm. 400 standard, con 
incastro a mezzo spessore, aventi guarnizione americana 
RAMNEK "certificata ASTM" a base di resina bituminosa 
"WATHER STOP" non idroespansiva, capacità di tenuta 
idraulica 7 m di colonna d'acqua.
Gli elementi sono posati su calcestruzzo non strutturale con 

COMMITTENTE: Comunità Montana Valle Trompia
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R I P O R T O 15´235,07

classe di resistenza RcK> 15 N/mm2 classe di consistenza S4, 
classe di esposizione XO diametro massimo dell'aggregato 32 
mm, conforme alle norme UNI EN 206 -1, UNI 11104 e D.M. 
14.01.2001, in opera, per getti di sottofondazione (magrone) non 
armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza di acqua.
Compreso loscavo di sbancamento, il trasporto e l'onere di 
accesso alle pubbliche discariche.
Compreso l'eventuale rinterro del materiale di risulta proveniente
dallo scavo.
Il tutto realizzato secondo le prescrizioni della D.L.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 95´679,74 95´679,74

5 / 5 Formazione di rampa elicoidale in calcestruzzo della lunghezza 

1.1.12 di ml. 44, larghezza mt. 2.50, per il raggiungimento di un 
dislivello di mt. +3.10, con classe di esposizione XC1, classe di 
consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, 
conforme alle norme UNI EN 206 -1, uni 11104 e D.M. 
14.01.2008, RcK>35 N/mm2, in opera, per murature in 
elevazione, fuori terra, anche armate, di spessore uguale o 
superiore a 20 cm., gettato con l'ausilio di casseri e ferro. 
Compreso lo scavo di sbancamento, il getto di sottofondazione 
(magrone) non armato.
Compreso il noleggio di ponteggi tubolari.
La rampa è costituita da una soletta avente una larghezza di mt. 
2.50 e uno spessore di cm. 20, appoggiata su due murature 
perimetrali in getto armato come sopra descritto dello spessore di
cm. 30, dell'altezza di mt. 4.10 (comprensivo di parapetto).
L'opera dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni della D.l.
Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 68´000,00 68´000,00

6 / 6 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di 

A35010.b conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con 
cemento 32.5 R, per operazioni di media -grande entità, eseguito 
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura 
del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e 
quant'altro necessario per dare un opera eseguita a perfetta regol a 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
armatura, con i seguenti dosaggi: 200Kg/mc

muro di sostegno 30,00 1,200 0,100 3,60

SOMMANO mc 3,60 83,37 300,13

COMMITTENTE: Comunità Montana Valle Trompia
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R I P O R T O 179´214,94

7 / 7 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di 
A35012.b esposizione XC1, gettato in opera per operazioni di media grande 

entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso la 
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 
l'acciaio di armatura. Classe di resistenza a compressione C 
28/35 (RcK 35 N/mmq).

Fondazione 30,00 1,200 0,300 10,80
Muro in elevazione 30,00 1,750 0,300 15,75

SOMMANO mc 26,55 150,36 3´992,06

8 / 8 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cemntizi 
A35014.b semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di 
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo: pannelli in legno.

Muro di sostegno 2,00 30,00 2,550 153,00

SOMMANO m2 153,00 26,00 3´978,00

9 / 9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

A35023.d prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a 
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchè tutti 
gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C prodotto
da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato 
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP: diametro 12 mm. 

Muro di sostegno 1´200,00

SOMMANO Kg 1´200,00 1,13 1´356,00

10 / 10 Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., 

A45009 realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, 
compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati 
anche con l'ausilio di mezzi meccanici.

Drenaggio dietro muro 30,00 0,800 1,750 42,00

SOMMANO mc 42,00 27,00 1´134,00

11 / 11 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il 

E15010.a compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da 
scavo.

50,00

SOMMANO m3 50,00 6,50 325,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Comunità Montana Valle Trompia

A   R I P O R T A R E 190´000,00
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R I P O R T O 190´000,00

MANUFATTI IN LEGNO

12 / 12 Fornitura e posa in opera di recinzione in legno trattato costitui ta 

1.1.10 da pali verticali di altezza 1,40 m. e diametro 14 cm., posti ad 
interasse di m. 2,20 e da ... o idrorepellente che lo proteggerà 
dalla pioggia e dall'umidità contribuendo a diminuire le

400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 30,50 12´200,00

13 / 13 PASSERELLA IN LEGNO

1.1.6 Fornitura e posa in opera di struttura in legno per la realizzazio ne 
di PASSERELLA IN LEGNO.
Il legno lamellare fornito è di 1° e 2° classe, secondo quanto 
previsto dalle DIN 4074 fase 1 "Norme per l'accettazione del 
legname segato di conifera" e le norme DIN 1052.
Il calcolo e l'esecuzione della struttura è fatta secondo quanto 
previsto dalle DIN 1052 parte 1° "calcolo e costruzione di 
strutture in legno".
Tutto il legno lamellare impiegato sarà preimpregnato con sali 
minerali in autoclave prima dell'incollaggio delle lamelle.
La ferramenta per l'assemblaggio è in acciaio Fe 360 e si intende 
zincata a caldo.
- sovraccarico considerato= 500 Kg/m2
- lunghezza del ponte= 8 m
- luce fra gli appoggi= 7 m
- larghezza utile= 2m
L'insieme delle due travi principali, i traversi e i controventi 
superiori e inferiori sono forniti già assemblati, con due giunti di 
montaggio
Travetti longitudinali in legno massiccio di larice fissati in luc e 
ai correnti inferiori;
Ferramenta agli appoggi delle due travi reticolari e di fissaggio 
dei travetti longitudinali;
Piano di calpestio realizzato con tavole di larice dello spessore di 
5 cm. al netto della piallatura fissato ai travetti longitudinali 
previa interposizione di assone opportunamente lavorato;
Parapetti costituiti da montanti e traverse oblique in larice.
Appoggiata su due manufatti in c.a. delle dimensioni di 5.50 x 
1.00 x 1.00, questi già compresi nel prezzo comprensivi di 
casseri, ferro, scavo, rinterro e sistemazione del terreno.

tratto F-G 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´800,00 12´800,00

COMMITTENTE: Comunità Montana Valle Trompia
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R I P O R T O 215´000,00

CARTELLONISTICA E COMUNICAZIONE 

14 / 14 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da 

E15075.a strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante 
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca 
o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso 
ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per 
nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq. Tratto C -D 
ml 25,00 e Tratto D -O ml 25,00.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 284,64 284,64

15 / 15 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo 

E15073.a impianto costituita da strice longitudinali o trasversali eseguite
mediante applciazione di vernice rifrangente premiscelata di 
colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro in 
quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il 
tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da12 cm.

tratto C-D 2,00 62,00 124,00
tratto D-O 2,00 167,08 334,16

SOMMANO m 458,16 0,78 357,36

16 / 16 SEGNALE DI PERICOLO "ATTRAVERSAMENTO 

1.1.1 CICLABILE"
Fornitura e posa di segnaletica verticale del tipo "segnale 
d'obbligo" costituito da:
- palo in acciaio tubolare del diametro di mm. 60, aventi spessore 
di mm. 3 zincati a caldo (norme UNI e ASPM 123); saranno 
inoltre forniti di tappo di plastica ed avranno un foro alla base 
per il fissaggio del tondino di ancoraggio;
- cartello triangolare, con bordo a scatola altezza minima di mm. 
10, in alluminio con pellicola di classe 2 ( mantenimento dei 
valori fotometrici entro l'80% dei valori minimi prescritti dopo 
un periodo di 10 anni in condizioni di normale esposizione 
verticale all'esterno;
- indicazione segnale di pericolo "attraversamento ciclabile". 

8,00

SOMMANO cad. 8,00 185,00 1´480,00

17 / 17 SEGNALE "ATTRAVERSAMENTO PISTA CICLABILE"

1.1.1.a Fornitura e posa di segnaletica verticale del tipo "segnale 
d'obbligo" costituito da:
- palo in acciaio tubolare del diametro di mm. 60, aventi spessore 
di mm. 3 zincati a caldo (norme UNI e ASPM 123); saranno 
inoltre forniti di tappo di plastica ed avranno un foro alla base 
per il fissaggio del tondino di ancoraggio;
- cartello quadrato, con bordo a scatola altezza minima di mm. 
10, in alluminio con pellicola di classe 2 ( mantenimento dei 
valori fotometrici entro l'80% dei valori minimi prescritti dopo 
un periodo di 10 anni in condizioni di normale esposizione 
verticale all'esterno;
- indicazione segnale "attraversamento pista ciclabile". 

COMMITTENTE: Comunità Montana Valle Trompia
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R I P O R T O 217´122,00

2,00

SOMMANO cad. 2,00 189,00 378,00

18 / 18 Fornitura e posa di cartello segnaletico didattico orientativo, 
2.1.0 come da particolare allegato al progetto, comprensivo di 

supporto.

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 795,00 14´310,00

19 / 19 Fornitura e posa di cartello direzionale con simbolo pista 

2.1.2 ciclabile, compresnivo di supporto ed ogni altro onere per dare 
l'opera finita a regola d'arte.

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 455,00 8´190,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Comunità Montana Valle Trompia
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R I P O R T O 240´000,00

TOTEM MULTIMEDIALE

20 / 20 Fornitura e posa di chiosco multimediale, costiuito da struttura 

2.1.1 protetta contro agenti atmosferici e rivestimento in legno, 
comprensivo di n. 2 monitor lcd 46" touch screen, Bluetooth, 
Direct Phone, Software Player Company TV®, PC integrato per 
gestione contenuti. Possibilità di personalizzazione 
dell'espositore. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita
a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25´000,00 25´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 265´000,00

T O T A L E   euro 265´000,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Comunità Montana Valle Trompia

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CATEGORIE

  001 OPERE REALIZZAZIONE PISTA E SOTTOPASSO 190´000,00
  002 MANUFATTI IN LEGNO 25´000,00
  003 CARTELLONISTICA E COMUNICAZIONE 25´000,00
  004 TOTEM MULTIMEDIALE 25´000,00

Totale CATEGORIE euro 265´000,00

     Gardone V.T., 23/02/2011

Il Tecnico
Arch. Fabrizio Veronesi
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